

COMMITTENTE:



COMUNE DI BOLLENGO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO:

**INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO RETICOLO IDROGRAFICO E A
PROTEZIONE ABITATI IN COMUNE DI BOLLENGO**

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI BOLLENGO

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

8
7
6
5
4
3
2
1	Agosto 2020	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO		G.N.	G.N.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO


ARCHIVIO: FILE N°:

4848

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Agosto 2020



HYDROGEOS

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

TAVOLA N°

J

SCALA:

Studio Tecnico Associato

ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
geol. CAMBULI
ing. VIGNONO
ing. ZAPPALÀ
P.IVA 08462870018

Sede legale

Via Giosuè Gianavello, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93
FAX 0121/95.03.78

Sede operativa

Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125/19.70.499
FAX 0125/56.40.14
e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

a) Importo Lavori Complessivo	€	600 960,00
di cui:		
a1) soggetti a ribasso di gara:	€	579 057,50
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	21 902,50
TOTALE	€	600 960,00
Somme a Disposizione		
Spese Generali		
b) Fondi per incentivo [2% di a]	€	12 019,20
c) Spese Tecniche Progettazione, DL, Contabilità e Misura, Reg. Esec. Sicurezza, ecc...	€	39 500,00
Totale Spese Generali (<15% di a)	€	51 519,20
d) I.V.A. 22 % su a)	€	132 211,20
e) CNPAIA 4% su c)	€	1 580,00
f) I.V.A. 22 % su c) + e)	€	9 037,60
g) Fondi in amministrazione diretta, per spostamenti sottoservizi, imprevisti e arrotondamenti	€	4 692,00
Totale Somme a Disposizione (b+c+d+e+f+g)	€	199 040,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO (a+b+c+d+e+f+g)	€	800 000,00