



NUMERO SEZIONI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	32	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
QUOTE FONDO SCORREVOLE STATO ATTUALE	257.72	257.02	256.30	254.94	254.05	253.92	253.43	252.74	252.47	250.71	250.78	250.81	250.73	250.60	250.44	249.43	248.77	248.20	248.21	248.18	248.05	247.04	246.17	245.35	244.87	244.85	244.21	244.18	244.12	243.97	243.37	242.92	242.37	242.38	242.29	241.81	241.55				
QUOTE FONDO SCORREVOLE IN PROGETTO						255.43	255.40	252.79	252.47	250.71	250.63	250.60	250.55	250.50	250.44	249.43	248.77	248.20	248.21	248.11	247.41	246.84	246.66	245.61	244.87	244.47	244.21	244.11	244.13	243.97	243.28	242.95	242.57	242.40	242.38	242.29	241.91	241.55			
QUOTA DI SCAVO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	7.10	24.03	75.03	145.30	153.31	154.24	173.54	186.28	215.33	218.49	273.83	279.99	288.15	296.02	307.85	308.67	335.75	358.78	389.15	405.40	410.52	413.69	417.11	454.45	512.11	552.34	589.97	614.22	620.49	623.66	623.40	623.96	637.01	646.82	663.26	695.77	709.91	719.31	751.40	782.03
DISTANZE PARZIALI		7.10	16.94	51.00	8.00	19.30	22.74	19.05	44.12	13.23	6.16	8.17	7.87	11.63	27.09	23.03	30.37	16.25	37.34	57.66	40.23	37.63	24.26	6.26	11.44	9.81	16.45	32.51	14.14	9.40	32.09	30.63									

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
 OGGETTO: **INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO RETICOLO IDROGRAFICO E A PROTEZIONE ABITATI IN COMUNE DI BOLENGO**

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO: **COMUNE DI BOLENGO**

FASE PROGETTUALE: **PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO
1	Agosto 2020	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	R.V.	G.N.	G.N.

TITOLO: **PROFILO DI PROGETTO INTERVENTO B**

ARCHIVIO: **4848** FILE N°: **TAV.03_3_PROFLO_INT_B**

DATA: **Loranzè, Agosto 2020**

TAVOLA N°: **3.3**

SCALA: **1:100 - 1:1 000**

Studio Tecnico Associato
 ing. GABRIELE NOASCONE
 ing. ODETTO CAMBULLI
 ing. VIGNONO ZAPPALÀ
 P.IVA 08462870018

Sede legale
 Via Giosuè Gianavello, n. 2
 10060 Rorà (TO)
 TEL. 0121/93.36.93
 FAX 0121/95.03.78

Sede operativa
 Strada Provinciale 222, n. 31
 10010 Loranzè (TO)
 TEL. 0125/19.70.499
 FAX 0125/56.40.14
 e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA: **Dott. Ing. Gianluca NOASCONE N° 8292 Y ALBO INGEGNERI PROVINCIA DI TORINO**

TIMBRO:

ALTRA FIGURA:

TIMBRO: